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SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori manutenzione riparativa 0 a guasto, manutenzione preventiva o
programmata, assistenza per manifestazioni e/o eventi, ed eventualmente manutenzione
straordinaria, da effettuarsi su richiesta del Committente e da pagarsi a misura o sulla base di liste
in economia e/o secondo opere desumibili e/o assimilabili ai prezzari di riferimento.

Detti interventi sono finalizzati alla conservazione, recupero, riqualificazione e monitoraggio, da
effettuarsi presso gli immobili della Sport e salute S.p.A., e relativi impianti tecnologici ad essi
connessi, nelle seguenti regioni:

Regione Campania (Siti):

CITTA’ INDIRIZZO

AVELLINO VIA PALATUCCI, 1

BENEVENTO VIA RIVELLINI, 5 (VIA SANTA COLOMBA)
CASERTA VIA DONATO BRAMANTE, 4

NAPOLI VIA ALESSANDRO LONGO, 46/E
SALERNO VIA CONFORTI, 17

Regione Basilicata (Siti):

CITTA’ INDIRIZZO

MATERA VIA DEI BIZANTINI, 13

POTENZA VIA DELLE GENZIANE, 26 (MAGAZZINO)
POTENZA VIA APPIA, 208

Regione Abruzzo (Siti):

CITTA’ INDIRIZZO

L’AQUILA Via Montorio al Vomano

PESCARA Via Botticelli, 28

CHIETI Via Domenico Spezioli, 52
TERAMO Via Porta Carrese, 43
CAMPOBASSO Via Giosue Carducci, 4
CAMPOBASSO Via Giosue Carducci, 4 (magazzino)
CAMPOBASSO Via Giosue Carducci, 4v

ISERNIA Via Berta




Sport e salute S.p.A.

Regione Molise (Siti):

CITTA’ INDIRIZZO

CAMPOBASSO Via Giosueé Carducci, 4
CAMPOBASSO Via Giosueé Carducci, 4 (magazzino)
CAMPOBASSO Via Giosué Carducci, 4v

ISERNIA Via Berta

Regione Puglia (Siti):

CITTA’ INDIRIZZO
Sede Coni Regionale, Coni Point e Palazzo delle Federazioni di Bari presso
lo stadio della Vittoria — via Madonna della Rena

BARI

BRINDISI CONI Point - Via Dalmazia, 21

FOGGIA CONI Point - via Nazzaro, 9

LECCE CONI Point - Via Calasso, 1/E

TARANTO CONI Point - Viale Magna Grecia, 119

BARLETTA CONI Point - Via Dante Alighieri ,200 G

Le suddette aree di intervento comprendono, tuttavia, anche eventuali Impianti Tecnologici e/o
locali tecnici che, seppur a supporto delle strutture, siano puntualmente collocati all’esterno degli
edifici stessi e/o non direttamente collegati, nonché tutte le aree pertinenziali esterne.

L’Appaltatore, in modo sistematico ed integrato secondo quanto progettato e descritto nel Piano di
Manutenzione, da redigere a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, in conformita a quanto
concordato con il Committente, dovra operare per individuare, proporre e risolvere i problemi
connessi con la funzionalita, il deterioramento, la conservazione, il ripristino e I'adeguamento
tecnico e funzionale degli immobili e degli Impianti Tecnologici nel dettaglio e nel loro complesso,
con piena assunzione di responsabilita sui risultati, delle seguenti prestazioni, di seguito
specificate.

L’appalto si applica per I'affidamento di lavori, servizi, forniture, ad imprese appaltatrici o lavoratori
autonomi all'interno dei luoghi di lavoro per i quali Sport e salute S.p.A. ha disponibilita giuridica
(art. 26, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) anche attraverso I'applicazione della specifica
procedura emessa da Sport e salute S.p.A.

Sono pertanto ricompresi nellappalto: la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi,
assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere
contrattualmente definite.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie
fasi esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno
essere eseguite nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici
inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

A tal fine I'Appaltatore dovra anche fornire quanto necessario per gli interventi di manutenzione
ordinaria ed eventualmente straordinaria degli edifici e degli Impianti Tecnologici di proprieta o in

3



Sport e salute S.p.A.

ricambi
nella

dotazione alla Sport e salute S.p.A., verificando la costante disponibilita di
(elementi/materiali di ricambio e elementi/materiali di consumo) presso magazzini
Provincia/Regione, nonché presso gli edifici stessi per il pronto intervento.

L'lmpresa, con la sottoscrizione del contratto, si_rende pienamente consapevole che i
siti/fimmobili oggetto degli interventi di manutenzione oggetto del presente appalto, sono
dislocati in piu punti nei rispettivi territori Regionali.

Resta quindi responsabilita dellimpresa, con I'espressione del ribasso di gara, tenere conto e

valutare tale specifica situazione.

In ogni caso, a supporto dell’attivitd di valutazione dellimpresa, si riportano di seguito le
consistenze dei siti di intervento in termini di superficie coperta (mq) e di percentuale sul totale
della superficie complessiva coperta degli immobili attualmente nella disponibilita
(Proprieta/Locazione) di Sport e salute S.p.A. nelle Regioni oggetto dell’Appalto.

Nella tabella, la superficie scoperta, si riferisce a parcheggi, aree verdi e superfici stradali:

REGIONI CAMPANIA e BASILICATA

% SUP. LORDA
. SUP. LORDA
REGIONE PROVINCIA INDIRIZZO GLISLLAS COPERTA (UFFICI) R
Sport e salute S.p.A. TOTALE MQ TOTALE SUP.
LORDA COPERTA
AVELLINO Via Palatucci, 1 270 6,04%
< o -
< BENEVENTO Via Rivellini, 5 (Via Santa 1095 24.50%
< Colomba)
5 CASERTA Via Donato Bramante, 4 255 5,70%
(O]
NAPOLI Via Alessandro Longo, 46/e SI 2000 44,74%
SALERNO Via Conforti, 17 Sl 210 4,70%
= MATERA VIA DEI BIZANTINI, 13 240 5,37
=
<
() VIA DELLE GENZIANE, 26
= POTENZA !
§ (MAGAZZINO) magazzino
- POTENZA VIA APPIA, 208 400 8,95%
4.470,00 100,00
TOTALE
REGIONI ABRUZZO e MOLISE
% SUP. LORDA
PROPRIETA' SUP. LORDA COPERTA SU
REGIONE PROVINCIA INDIRIZZO Short e salute S.b.A COPERTA (UFFICI) | TOTALE SUP.
P P TOTALE MQ LORDA
COPERTA
L'AQUILA \1/2'33 Montorio al Vomano, sI 1.841,00 30,31%
PESCARA Via Botticelli, 28 Sl 1.685,00 27,75%
ABRUZZO A . "
CHIETI Via Domenico Spezioli, 52 793 13,06%
TERAMO Via Porta Carrese, 43 545 8,97%
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CAMPOBASSO Via Giosué Carducci, 4 559 9,20%
CAMPOBASSO Via Giosue Carducci, 4 mag.
MOLISE
CAMPOBASSO Via Giosue Carducci, 4V 260 4,28%
ISERNIA Via Berta 390 6,42%
totale 6.073,00 100,00
REGIONE PUGLIA
SUPERFICIE
% SUP. LORDA
PROPRIETA' SUP. LORDA COPERTA ESTERNA (VERDE
PROVINCIA INDIRIZZO Sport e salute S.p.A. (UFFICI) TOTALE MQ S%?’PE.ELIII\)SAUCL?’LQI;EL\ - PARCHEGGI -
. BALCONI) - MQ
Via Madonna
della Rena, 3/5
BARI ! 2500 1
(Stadio della > 208
Vittoria)
Via Dalmazia,
BRINDISI 21B/C 550 11,18
FOGGIA Via Nazzaro, 9 600 12,20 20
LECCE \1/('33"3 Calasso, 520 10,57 25
Viale Magna
TARANTO Grecia, 119 650 13,21
Via Dante
BARLETTA Alighieri 200 G 100 2,03
totale 4.920,00 100,00 45

L’esatta consistenza dell’area di intervento e degli impianti tecnologici oggetto del presente
Appalto dovranno essere oggetto di verifica da parte dell’Appaltatore, tramite apposito sopralluogo,
prima della presa in consegna delle aree, delle strutture e degli impianti, come indicato all'interno
del documento allegato “Scadenze”.

La Sport e salute S.p.A., durante il periodo di espletamento del contratto, si riserva la possibilita di
modificare i siti oggetto di manutenzione per sopraggiunte esigenze dovute a cambi di sede (ad
esempio per finita locazione) o per altri motivi non previsti né prevedibili al momento
dell'affidamento dell’appalto. L'impresa, in questi casi, non potra avanzare alcuna pretesa o
chiedere maggiori compensi se detti cambi avvengono con edifici o siti di analoga cubatura e/o
superficie.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 3— AMMONTARE DELL’APPALTO
Il presente appalto & dato a corpo e a misura.
L’importo complessivo presunto dell’appalto & di € 794.600,00 oltre IVA di cui:

Descrizione Euro

a) Per lavori a misura (in economia e opere compiute) 766.600,00
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b) Per lavori a corpo (Terzo Responsabile) 28.000,00
c) Costi per I'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze (non soggetti a 0.00
ribasso d’asta) ’

Totale Iva esclusa 794.600,00

L’'importo di cui al punto a) rappresenta la spesa massima raggiungibile, fermo restando che le
prestazioni saranno contabilizzate “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del
Codice applicando il ribasso unico di gara ai prezzi dei listini e tariffari posti a base di gara di cui al
successivo Art. 6, e che I'lmpresa aggiudicataria non potra avanzare pretese o diritti nel caso in cui
limporto massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza
prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa.

L’'importo relativo all’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile di cui al punto b) sara oggetto di
ribasso unico percentuale.

L’'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, complessivo per entrambe le tipologie di
intervento, e pari a € 0,00.

Resta fermo che l'impresa aggiudicataria non potra nulla eccepire, qualora per la durata stabilita
del rapporto, non venga raggiunto ciascuno del suddetti importo massimo di spesa.

Con riferimento alla tipologia di interventi valutati a misura e a Canone fisso si avra la seguente
ripartizione degli importi, inclusi i costi per I'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze:

Tipologia di lavoro Importo %
previsto

IMPIANTI TECNOLOGICI 588.600,00 74,07%
OPERE EDILI 178.000,00 22,40%
Assunzione del Ruolo di Terzo Responsabile 28.000,00 3,53%
Costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze (non 0,00 0.00%
sono soggetti a ribasso d’asta; Vedi DUVRI) '
TOTALE 794.600,00 100,00%

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 4 — DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento ai lavori in oggetto, la distribuzione relativa alle varie categorie delle lavorazioni da
realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 43 del DPR 05/10/2010, n.207 e
s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto:

N. CATEGORIE DI LAVORI IMPORTI % CAT.
1 Opere edili € 178.000,00 22,40%| OG1
2 Impianti tecnologici e terzo responsabile € 616.600,00 77,60%| OG11
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T.1 Sub-Tot. € 794.600,00 100,00%

3 Qosti per I’eliminazione/riduziope d_ei rischi,da €0,00 0.00%
interferenze (non sono soggetti a ribasso d’asta)

T.2 Totale importo a base d’asta € 794.600,00 100,00%

Non conoscendo preventivamente quali interventi dovranno essere eseguiti non & possibile
indicare gli importi per le singole categorie di lavoro né si esclude la possibilita di soppressione di
alcune categorie o I'aggiunta di altre non previste senza che I'appaltatore possa trarne argomento
per chiedere compenso alcuno o prezzi e condizioni diversi da quelli di contratto.

Nel corrispettivo della manutenzione si intendono comprese e compensate tutte le attivita e gli
oneri di primo intervento (reperibilita, analisi dell'evento), nonché l'attivita correttiva in caso di
avarie ivi compresa la sostituzione di componenti e/o o parti di essi, previo ogni necessario
accertamento dello stato di fatto.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 5 — DESCRIZIONE, FORMA, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE, MODIFICHE E
VARIANTI

Ai sensi di quanto disposto dall’art.106 comma 1 let. e) del Codice viene stabilita la soglia consentita
per effettuare modifiche non sostanziali nella misura del 15% dell'importo contrattuale.

La modifica su proposta della Direzione Lavori, nei soli casi previsti dal comma 4 del suddetto articolo
e sentito il progettista dovra essere approvata del Responsabile del Procedimento.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 6 — INVARIABILITA’ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

Tutti gli interventi a richiesta, fatta eccezione per I'assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile”,
verranno compensati “a misura” e computati sulla base dei seguenti prezzari:

e Regione Lazio 2012 Volumi 1 e 2 (D.G.R. 6 Agosto 2012 n. 412).
che, seppur non allegati al presente capitolato, si richiamano integralmente.

Qualora alcuni prezzi piu particolari o da contabilizzare in economia, non fossero indicati nei Tariffari
sopra citati saranno utilizzati i seguenti prezzari:

¢ Prezzi informativi dell’edilizia — Nuove Costruzioni — DEIl — Febbraio 2018;

e Prezzi informativi dell’edilizia - Recupero Ristruttur. Manutenzione — DEI - Aprile 2018;
e Prezzi informativi dell’edilizia — Impianti Tecnologici — DEI — Gennaio 2018;

e Prezzi informativi dell’edilizia — Impianti Elettrici — DEI — Dicembre 2017;

e Prezzario per Impianti Sportivi Coni/DEI — 2014,
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In ogni caso verra applicato il prezzario piu conveniente per il Committente.
Gli interventi comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e
del lavoro.

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell’'opera.

Le singole voci dei prezzari richiamati verranno diminuite nella misura percentuale di ribasso offerta in
sede di gara.

Qualora su dette tariffe manchino alcuni prezzi, i nuovi prezzi verranno determinati con le norme di cui
al successivo punto, anche sui prezzi cosi determinati verra applicato il ribasso offerto in sede di gara.

La Stazione Appaltante potra inoltre richiedere all'lmpresa Affidataria la sola fornitura a pié d’opera di
materiali edili e tecnologici. Ai fini del rimborso di tale tipo prestazione I'lmpresa dovra presentare le
fatture dei propri fornitori che saranno _maggiorate del 15%. Tale aliquota comprende e compensa
anche i trasporti all'area di intervento. Su tale aliquota di maggiorazione verra applicato il ribasso
percentuale offerto in sede di gara.

L'appaltatore prima dell'offerta dovra effettuare un sopralluogo negli immobili, oggetto dei lavori e
prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sulle esecuzione degl
interventi e documentarne I'avvenuto sopralluogo in sede di gara previa attestazione controfirmata
dalla Direzione Lavori o dal Referente dellimmobile.

Pertanto € obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli immobili in qualsiasi condizioni si
trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.

Oneri a carico dell’appaltatore senza diritto ad alcun compenso.

Con riferimento a quanto sopra specificato, non sara corrisposto allimpresa Affidataria alcun
compenso per le seguenti attivita:

e Preventivi per valutazione di interventi;

e Schede tecniche (analisi problematiche e valutazione) del Terzo Responsabile sulle Centrali
Termiche;

e Trasferte (diritti di chiamata) nei luoghi di intervento (Siti/immobili/aree) interessati dal presente
Capitolato Speciale d’Appalto;

¢ Rimborsi spese (mezzi di trasporto, carburante, lubrificanti, consumo gomme) per personale in
trasferta ivi comprese le spese di vitto e/o pernotto;

e Tempi morti negli interventi in trasferta intendendo che saranno riconosciute all'lmpresa solo le
ore di lavoro effettivamente eseguite in economia (oltre agli eventuali, pattuiti, lavori a misura)
con esclusione dei tempi di trasferimento del personale da un luogo all’altro o frazioni della
giornata di lavoro non destinate all’esecuzione dell'intervento previsto.
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e Maggiorazioni per approvvigionamento e messa in opera di materiali di consumo in ragione del
fatto che gli stessi interventi sono eseguiti presso sedi decentrate ricomprese nel presente CSA.

Modalita di corresponsione compensi al terzo Responsabile. Obbligo redazione scheda tecnica
problematiche/interventi Centrali Termo-Frigorifere

Il ruolo di Terzo Responsabile sara compensato a corpo dietro presentazione di documentazione
comprovata ed approvata dal’Energy Manager della Sport e salute S.p.A..

Entro i primi 100 giorni successivi alla consegna dei lavori, il Terzo Responsabile dovra
consegnare al D.LL. una scheda tecnica sulle Centrali Termo-Frigorifere dei siti inclusi
nell’appalto in cui sia riportato:

e Descrizione principali caratteristiche della Centrale e del tipo di impianto

e Principali problematiche riscontrate

e Computo metrico estimativo per il ripristino o la messa a norma dell'impianto termico.
Lavori in economia

| lavori da eseguire in economia, devono comunque essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti
impartiti, con ordine di servizio, dal Direttore dei Lavori e verranno compensati sulla base degli Elenchi
Prezzi utilizzati o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di
commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite
in corso d'opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita fissate dal contratto
principale d’appalto per la contabilizzazione dei lavori.

L'importo di eventuali mercedi in economia verra maggiorato del 25,00% (15%+10%) per spese
generali, utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verra applicato il medesimo ribasso
percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d’asta non pud essere applicato, ai
sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 13 — SUBAPPALTO

Il Ruolo di Terzo Responsabile di cui al DPR 74/2013, per le responsabilita assunte, non puo
essere delegato ad altri.

Per tutti gli impianti termici il subappalto & consentito ai sensi dellart. 11, comma 1 del D.P.R.
412/93 e s.m.i. solo per le attivita di manutenzione straordinaria a ditte in possesso dei requisiti
previsti dal DM 22/01/2008 n. 37 e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e solo previa preventiva
autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Per la manutenzione dei gruppi frigo la normativa di riferimento & il Regolamento (CE) n. 42/2006 e
successivo regolamento (UE) n. 517/2014 del 16/04/2014. Tale normativa prevede la
certificazione per le imprese manutentive e per il proprio personale e liscrizione al registro
nazionale Fgas. Anche per questo tipo di impianti il subappalto & consentito solo per le attivita di
manutenzione straordinaria a ditte in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento(CE) n.
42/2006 e successivo regolamento (UE) n. 517/2014 del 16/04/2014 e solo previa preventiva
autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
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SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 19 — TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La durata dell'appalto e fissata in quattro anni (1460 giorni) naturali consecutivi decorrenti dal
verbale di consegna dei lavori.

Non é consentita, in alcun caso, la possibilita di tacita proroga.

Considerata la particolare attenzione che la Sport e salute S.p.A. riserva alla manutenzione in
oggetto, nonché l'esigenza di verifica della rispondenza ai requisiti di qualita delle prestazioni
richieste, il contratto in questione sara sottoposto ad un periodo di prova e valutazione da parte
della Sport e salute S.p.A. della durata di 1 anno decorrente dalla data di consegna dei lavori.

Durante tale periodo la Sport e salute S.p.A., qualora riscontri a suo insindacabile giudizio la non
rispondenza ai suddetti requisiti delle prestazioni offerte, avra facolta di revocare l'affidamento,
senza che l'appaltatore possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo restando il
pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni criteri sui quali sara fondato
'insindacabile giudizio in base al quale potra essere richiesta la revoca dell’affidamento:

e accertati e ripetuti ritardi nella fornitura di materiali e/o personale per la realizzazione delle
opere richieste dalla stazione appaltante;

e accertati e ripetuti rinvii ingiustificati nell'inizio dell’esecuzione degli interventi richiesti dalla
stazione appaltante;

e gravi omissioni o ripetuto ritardo di intervento nella conduzione, controllo e manutenzione
programmata degli impianti tecnologici in seguito al qual si verifichi il blocco (anche parziale)
delle attivita normalmente svolte all’'interno dell’edificio/ impianto su cui I'impresa & chiamata ad
operare;

e accertate e ripetute inadempienze nella fornitura dei DPI e/o sull’approntamento delle condizioni
di sicurezza negli ambienti di lavoro nei quali si trovano ad operare gli operai ed i tecnici
dell'impresa affidataria;

e accertata mancata o ritardata corresponsione degli stipendi e delle contribuzioni accessorie ai
dipendenti della ditta affidataria;

e accertato e ripetuto ritardo del pagamento dei fornitori;

L’eventuale revoca sara comunicata all’appaltatore a mezzo raccomandata (0 pec) e con
preavviso di 20 giorni.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 25 - PAGAMENTI

L’appaltatore ricevera, in corso d’'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento
lavori (SAL) trimestrali al netto del ribasso d’asta, delle ritenute a garanzia e delle eventuali opere
in economia eseguite, nei quali saranno riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino a quel momento.

A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), al fine di consentire che I'importo degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, verra detratto I'importo
conseguente al ribasso offerto calcolato con la seguente formula [SAL *(1-1S) *R] ( dove SAL =
importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; R =
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ribasso offerto).

A garanzia dellosservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovra essere
operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %, da utilizzare in caso di
inadempienza dell'’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilita di esso.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice e dalla Determinazione Autorita Vigilanza sui Lavori
Pubblici n. 23 ottobre 2002, le ritenute possono essere svincolate, previa verifica di regolarita
contributiva risultante dal D.U.R.C., sulla base delle risultanze del conto finale, e senza mai
operare lo svincolo delle suddette ritenute con il pagamento degli acconti corrisposti in corso
d'opera sull'importo netto progressivo dei lavori.

Il pagamento delle fatture verra effettuato mediante bonifico bancario presso [lstituto indicato
dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.

| certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel
pit breve tempo possibile e comungque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento
emesso dal Direttore dei Lavori, inviando l'originale e due copie, ai fini del’'emissione dell’Ordine di
acquisto (ODA) e del successivo mandato di pagamento.

Il suddetto pagamento, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega
al Governo in materia di normativa antimafia”), sara effettuato esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'lmpresa
aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in_ogni parte, controfirmare ed inserire
nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n.2 pagine.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse
esclusivamente in modalita elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della
fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'l.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante,
da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato
“Codice Destinatario”, € il sequente: UFEEXY.

Il Codice Univoco Ufficio & un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta
l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdl), gestito dallAgenzia delle
Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice
Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto,
anche le seguenti informazioni:

e Codice Identificativo Gara — <CIG>

e Numero Ordine di Acquisto — OdA

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in
merito alle modalita di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di
Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di
Pagamento e soltanto dopo I'emissione da parte della Sport e salute S.p.A., Direzione Acquisti,
dell’ordine di acquisto (ODA).

La Sport e salute S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

= che non siano trasmesse in modalita elettronica;
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= per le quali si riscontri 'incompletezza e/o I'erroneita delle informazioni richieste (es. mancanza
dellindicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG,
ecc.);

= per le quali si riscontri I'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute
negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di
emissione dellODA,; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto al’ODA; ecc.).

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 27 - ONERI VARI DELL’APPALTATORE

Tra gli oneri dovuti da parte dell’aggiudicatario e richiamati in via esemplificativa nell’art. 27 del
capitolato speciale, si richiama particolare attenzione agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa
antimafia”) in materia di tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3, fatta salva I'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all’art 6 della medesima legge.

A tal fine, limpresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Sport e salute S.p.A.
tempestivamente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalita e il
codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.

Nei contratti con i subappaltatori, 'impresa aggiudicataria si impegna ad inserire, a pena di nullita
assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume I'obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Altresi I'appaltatore sara tenuto a dare
immediata comunicazione alla Sport e salute S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(eventuale subappaltatore) agli obblighi di tracciabilita finanziaria ai sensi dell’art. 8 della legge n.
136/2010 e s.m.i.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 32 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

| lavori in oggetto, in quanto non eccedenti il milione di euro, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., sono subordinati al rilascio del certificato di regolare esecuzione, che sara
emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 33 - PENALI

Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine
contrattuale, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura
giornaliera compresa tra lo 0,3%o (zero virgola tre per mille) e '1%o (uno per mille) del’ammontare netto
contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da
determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore
al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento
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promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’art. 108, comma 4
del D. Igs. n° 50/2016 e s.m.i., fatta salva la facolta per la Sport e salute S.p.A. di agire per
ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque,
non pud esorbitare I'importo del Contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi I'esecuzione dei
lavori in oggetto.

L’'ammontare delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, & di
seguito specificato:

1. L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, oltre il termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovra versare alla stazione
appaltante, una penale pecuniaria stabilita nella misura di € 200,00 per ogni giorno di
ritardo.

2. Per la mancata esecuzione nei tempi previsti dei singoli interventi manutentivi, oltre
il termine richiesto dalla Direzione Lavori, si dara luogo all’applicazione di penali, come
di seguito indicato:

e il mancato intervento per interventi urgenti entro 3 ore dalla richiesta, comportera
'applicazione di una penale forfettaria di € 50,00/ora o frazione di essa;

o il ritardato inizio o la ritardata conclusione dei lavori ordinati dara luogo all’applicazione di
una penale forfettaria di€ 100,00/giorno e dopo il 3° giorno di ritardo € 200,00/giorno;

e per i lavori di manutenzione considerati di urgenza nel caso in cui non vi si dia inizio
tempestivamente, nel rispetto del termine firmato dal D.L. o eventualmente concordato
firmato dal D.L. tra le parti e/o gli stessi proseguissero in maniera tale da lasciare
pregiudicare il rispetto dei termini di ultimazione previsti, sempreché le cause siano
imputabili all’ affidatario, Sport e salute S.p.A. potra provvedere ad affidarne di ufficio
I’esecuzione ad altra impresa, previa comunicazione scritta all’affidatario e gli eventuali
danni ricadranno sullo stesso, salva sempre la risoluzione del contratto per colpa dello
stesso.
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